EUAS DERBENT HiDROELEKTRIK SANTRALI UNITE 1 TASIYICI YATAK
ONARIMI VE UNITE 3 DEMONTAJ-MONTAJ iSiNE AIT HIZMET ALIMI
SOZLESME TASARISI

IKN (ihale Kayit Numarasi): 2025/1886595

Madde 1- Sozlesmenin Taraflar:

1.1. Bu sozlesme. bir tarafta EUAS Altmkaya HES isletme Miidiirliigii (bundan sonra “EUAS” olarak
amilacaktiry ile diper farafta onmumsamsiammss: (bundan sonra “Yiklenici” olarak
anilacaktir) arasinda asagida vazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2- Taraflara Iliskin Bilgiler

2.1. Idarenin

Adi: EUAS Altinkaya HES isletme Miidiirliigi,

Adresi: Yeni Kuzihrmak Mahallesi EUAS Altinkaya Kiime Evleri 1 55440
Kolay - Bafra / SAMSUN

Telefon numarasi: 0 362 5481018

Faks numarasi: 0 3625481240

Elektronik posta adresi(varsa): altinkayahes@euas.gov.tr

2.2. Yiklenicinin
a) Al vesOVHY LICATSE UNVAIIL 5 iessss et s e
by T Kimltk Do: wumvmmmsmsammimmsmsomssamn s
¢) Vergi Kimlik NO: ..o,
¢) Yuklenicinin tebligata esas adresi: ...
d) Telefon NUMATASI: ..ot
¢) Bildirime esas faks NUMATAST: v i wssmmissss s sresi v somisinin
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..........ccccoveveiviiininn
¢) Elektronik tebligat adresi : ...

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2."de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiglerdir. Adres
degisiklikleri usuliine uygun sekilde kars1 tarafa teblig edilmedikge en son bildirilen adrese yapilacak teblig
ilgili tarafa yapilmig sayilir.

2.4, Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi iginde yapmak kaydiyla, elden teslim, posta veya posta
kurvesi. teleks, faks veva elcktronik posta gibi diger vollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Sozlesmenin Dili
3.1. Sozlesme Tarkge olarak hazirlanmistir.

Madde 4- Tanimlar

4.1. Bu sozlesme metninde gegen;

a) EUAS deyimi, EUAS Altinkaya HES isletme Miidiirliigii,

b) YUKLENICE Goyiiil, weensrsnnammnnesmesanssnsssnnsstnsbsissis oo sessims 5
¢) ISLETME deyimi, EUAS Altmkaya HES Isletme Miidiirliigii

d) SOZLESME deyimi, bu sézlesme ile eklerini, ifade cder.

Madde 5- s Tanmmu . EUAS Derbet Hidroelektrik Santrali Unite 1 Tastyier Yatak Onarimi ve

Unite 3 Demontaj — Monttaji isi . Isin teknik 6zellikleri ve diger ayrmtilar: sozlesme ekinde yer
alan ve ihale dokiimanni olusturan belgelerde diizenlenmistir.

5.1.1. Sozlesme kapsammnda hizmetin miktary:

Unite 1 Tasiyier Yatak Onarimi: Derbent HES 1 No’lu iinitede ise tasiyicr. yatak yag*‘_'__'

sicakhi@inda yiikselme sorunu yasanmaktadir. Sicakligin 75 °C ulasmas ile umte, koruma



kumanda mekanizmasi ile devreden ¢ikmaktadir. Tasiyict yatagin acillmasi, yatak lokmalar,
basingh yag tesisati ve sogutma serpantinlerinin de-monte edilmesi gerekmektedir.

Unite 3 Demontaj — Monttaji : Derbent HES 3 No’lu iinitede ¢ark kanatlari hareket
mekanizmasi i¢ basinch yag hattimin deformasyona ugradigi, ¢cark kanatlarinda pitting
korozyonlarmin arttidi, ayar kanatlari ¢avus contalarimin yiprandig: ve baski parcalarmm
deformasyona ugradigi, ayar kanatlarmin tam kapahlik degerlerinin normal olmasina
ragmen kapali halde su ka¢aklarmin oldugu, tiirbin ¢cukuru techizatinda ve tiirbin kilavuz
yatak haznesi alimda korozyon meydana geldigi goriilmektedir. Ayrica ikaz kémiirlerinin
sekil olarak uniform azalmadigi, 6ne/arkaya yatikhk oldugu ve ikaz bileziklerinin
daireselliginin bozulmus olabilecegi ongoriilmektedir

5.1.1.2. Bu Sézlesme ile temin edilecek hizmetler, sézlesme ve eklerinde yver alan duzenlemelere uygun
teslim edilecektir.

Madde 6- S6zlesmenin Tiirii ve Bedeli
6.1. “Bu sézlesmenin toplam gitiirii bedeli.................. (rakam)ve .....ccovevnininnnnnns (vaziyla) dir
Alinan mallarin ve vapilan islerin bedellerinin 6édenmesinde, birim fivat teklif cetvelinde Yiiklenicinin
teklif ettigi ve sdzlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fivatlar esas almir.

Madde 7- Sozlesme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1. Taahhiidiin verine getirilmesine iligkin ihale tarihinden isin kabuliiniin yapilacag tarihe kadar
dogabilecek her tiirlii ulasim, sigorta, vergi (KDV ile ihale Karar1 Damga Vergisi harig), resim,
harg, stopaj, KKDF, yurt i¢i veya yurt disi bankacihik masraflari, olusabilecek giimriik giderleri,
iscilik, malzeme-makine-techizat, revizyon, montaj - demontaj, test, analiz ve muayene masraflar,
nakliye ve ambalajlama giderleri, teknik sartnamede yiiklenici tarafindan temin edilecegi /
karsilanacad belirtilen giderler ile varsa egitim vb. her tiirlii giderler sozlesme bedeline dahildir.
EUAS sizlesme bedeli disinda hicbir ad altinda baska bir 6deme yapmayacaktir.

flgili mevzuati uyarinca hesaplanacak katma deger vergisi, sozlesme bedeline dahil olmayip, EUAS
tarafindan Yiikleniciye ddenecektir.

Madde 8- Vergi, Resim ve Harglar ile Sozlesmeyle Ilgili Diger Giderler
8.1. Sozlegmenin vapilmasina ait vergi, resim, harg vb. giderler yiikleniciye aittir. Sézlesme damga
vergisi Istekli tarafindan, ihale karar damga vergisi ise EUAS tarafindan édenecektir.

Madde 9- Sézlesmenin Ekleri

9.1. Ihale dokiimant, sézlesmenin eki ve aynilmaz parcasi olup. EUAS™1 ve Yikleniciyi baglar. Ancak.
sézlesme hitkiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler arasinda geligki ya da farklilik
olmas: halinde 1hale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas alinur.

9.2. [hale dokiimanin olusturan belgeler arasindaki éncelik siralamasi asagidaki gibidir:

1-Idari Sartname,

2-Teknik Sartname,

3-Sozlesme Tasarisi,

4-Gizlilik Sozlesmesi,

5- ISG Yéniinden Alt Isverenlerle Calisma Prosediirii,

9.3. Yukaridaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklar dokiimanin éncelik sirasina sahiptir.

Madde 10- Sézlesmenin Siiresi
10.1. Sézlesmenin siiresi, sozlesme imza tarihinden, garanti siiresinin sonuna kadardir. Garanti
siiresi gecici kabul tarihinden itibaren baslar.

Madde 11- Malzeme/isin Teslim Siiresi, ise Baslama Tarihi, Isin Siiresi i
11.1. [sin teslim yeri: Altinkaya HES isletme Miidiirliigii’ne bagh Derbent HES Bafra/ SAMSUN
11.2. ise baslama tarihi: Yer tesliminin yapilmas: ile isin siiresi baslamis sayilacaktir. - ok




11.3. Isin Toplam Siiresi: Yer tesliminin yapildif1 tarihinden itibaren 150 (yiizelli) takvim
giiniidiir.

11.4 Teslim Programi

Teknik sartnamede ayrmtih olarak diizenlenmistir.

11.5. Teslim Programinda Degisiklik

Yuklenici, EUAS’ca onaylanmis teslim programina aynen uymak zorundadir. Ancak zorunlu
hallerde EUAS’tn uygun gorisi ile teslim programinda degisiklik yapilabilir. Idarece
onaylanan bir siire uzattmi bulundugu takdirde, Yiiklenici bu hususun kendisine tebligi
tarihinden baslamak {izere ii¢ (3) giin iginde yeni duruma gére bir teslim programi diizenlemek
zorundadir.

Madde 12- Teminata iliskin Hiikiimler

12.1. Kesin Teminat : Bu igin kesin teminat miktan; ... ... (rakam ve vazivla)......... dir. Yiklenici bu ise
iliskin olarak .......... (rakam ve vaziyla) ..o kesin teminat vermistir. Yiklenicinin verdigi
kesin teminat mektubu .../..../..... tanhinc kadar gegerlidir.

12.2. Ek Kesin Teminat: Fiyat farki verilmesi 6ngoriilen bir durum ortava ¢iktiginda, fivat farki olarak
ddenececk bedelin, sézlesme bedelinde artis meydana gelmesi halinde ise bu artig tutarinin %6°s1 oraninda,
teminat olarak kabul edilen degerler iizerinden ek kesin teminat alinacaktir. Fiyat farki édenmesi soz
konusu olursa buna iliskin ek kesin teminat hak edislerinden kesinti vapmak suretiyle de kargilanabilir.
12.3. Yiklenici tarafindan verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen degerlerle
degistirilebilir.

12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatin Geri Verilmesi:

12.4.1. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan ilisiksiz belgesinin getirildigi saptandiktan sonra: alinan mal veya
vapilan is icin bir garanti siiresi 6ngoriilmesi halinde varisi, garanti siiresi dolduktan sonra kalani, garanti
sitresi 6ngorillmeyen hallerde ise tamamu, Yiiklenicive iade edilir. Yiklenicinin bu i nedeniyle idareye
ve Sosval Sigortalar Kurumu’na olan borglari ile ticret ve ticret sayilan édemelerden yapilan kanuni vergi
kesintilerinin kabul tarihine veva varsa garanti siiresinin bitimine kadar 6denmemesi halinde, protesto
¢ekmeye ve hitkiim almava gerek kalmaksizin kesin teminatlar parava cevrilerek borglarna karsilik
mahsup cdilir, varsa kalani viiklenicive geri verilir. Isin konusunun pivasadan hazir halde almp satilan
mal alimu olmasi halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilisiksiz belgesi getirilmesi sarti aranmaz.
12.4.2. Yukandaki hiikiimlere gére mahsup iglemi vapilmasina gerck bulunmavan hallerde: kesin hesap
ve kabul tutanagmin onaylanmasindan itibaren iki vil iginde idarenin vazili uyarisina ragmen talep
edilmemesi nedenivle iade edilemeyen kesin teminat mektuplan hitkiimsiiz kalir ve diizenleyen bankaya
iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar siirenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

12.4.3. Her ne suretle olursa olsun, Idarece alinan teminatlar haczedilemez ve tizerine ihtivati tedbir
konulamaz.

Madde 13- Odeme Yeri ve Sartlar:

13.1. Sozlesme bedeli, teknik sartnamede belirtilen 6deme sartlarinin yerine getirilmesini miiteakip
EUAS Altinkaya HES Isletme Miidiirliigiince 6denecektir.

Unite 1’in de-montajinin yapilmasi ve yiiklenici tarafindan sorun tespitinin raporlanmasina
istinaden diizenlenecek tespit tutanagina istinaden soézlesme bedelinin %151,

Unite 1’in bakim/onarim ve montaj ¢alismalarinin tamamlanmasinin ardindan diizenlenecek
tespit tutanagina istinaden sozlesme bedelinin %20’ si,

Unite 1’in devreye alma ve deneme isletmesinin basariyla sonuglanmasi neticesinde
diizenlenecek “Kismi Gegici Kabul” tutanagina istinaden sézlesme bedelinin %10°u,

Unite 3’{in de-montajinin yapilmasi ve yiiklenici tarafindan sorun tespitinin raporlanmasina
istinaden diizenlenecek tespit tutanagina istinaden sozlesme bedelinin %20’sl,

Unite 3’iin kumlama/kaplama ve yapilmasi istenen imalatlarinin tamamlanmasinin ardindan
diizenlenecek tespit tutanagina istinaden sozlesme bedelinin %107y,

Unite 3’(in bakim/onarim, montaj, devreye alma ve deneme igletmesinin basariyla bo
sonuglanmasi neticesinde dizenlenecek “Kismi Gegici Kabul” tutanagina 1s‘[maden soziesme .
bedelinin %251, yukleniciye ¢denecektir. g



-Teknik sartnamedeki hiikiimler uygulanacaktir,

Madde 14- Avans Verilmesi, Sartlari ve Miktari
14.1. Yiikleniciye taahhiidin gergeklestirilmesi sirasinda avans verilecektir.

e e T L O O e o o e e e e e e e e e R e T R ]

14.2. Yukleniciden avans miktart kadar teminat alinacaktir.

14.3. Verilen avans hicbir sekilde bagkalarina devir veya temlik edilemez

14.4. Verilen avans, yiiklenicinin ilk hak edisi tutarindan, tamami oraninda mahsup edilecek
ve avans teminati iade edilecektir,

14.5. Tsin tasfiye edilmesi halinde Yiiklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz giin iginde
avans bakiyesini nakden dédemek zorundadir. Bu siire sonunda 6deme yapilmadig takdirde
avans teminati nakde ¢evrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.

Madde 15- Fiyat Fark:

Fiyat Farki verilmeyecektir.

Madde 16- Alt Yiiklenicilere Iliskin Bilgiler ve Sorumluluklar
Bu madde bos birakilmistir.

Madde 17- Cezalar ve Kesintiler

17.1. Teknik sartnamede belirtilen ceza ve miieyyideler uygulanacaktir. Siiresinde yapilmayan her
is igin giinliik olarak sozlesme bedelinin %0,03(onbindeti¢)’i oraninda ceza kesilecektir

17.2. Sozlesme konusu malin / igin, 11 inci maddede belirtilen sartlarla Termin Programi
formunda veya teknik sartnamede belirtilen siire i¢inde teslim edilmemesi halinde, Yikleniciye
20 (yirmi) giinden az olmamak iizere, EUAS Thale Yetkilisince belirlenecek olan son teslim
siiresi 17.1 inci maddede belirtilmis olan gecikme cezasina tabi) verilecek ve bu sire
Yikleniciye gecikme ihtari olarak teblig edilecektir. Teblig edilmis olan bu strede de teslimat
yapilmamissa EUAS, sozlesmeyi 30 inci maddeye dayanarak feshedecektir.

17.3. Gecikme cezasi Yiikleniciye ayrica protesto gekmeye gerek kalmaksizin 6demelerden
kesilir. Bu cezanin ¢demelerden karsilanamamasi halinde Yiikleniciden ayrica tahsil edilir.
17.4. Isin siiresi icerisinde teslim edilen mallarin EUAS a teslim tarihinden itibaren muayene
ve kabuliinde gecen siireler isin siresinden sayilmaz. Isin siiresi igerisinde uygun ¢ikmayan
mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak iizere yeniden getirilen mallarin muayenesi
yapilir.

Madde 18- Siire Uzatim1 Verilebilecek Haller ve Sartlar:
18.1. Siire uzatim talebi, viiklenicinin sozlesmesindeki siire ve kosullara uygun olmasi halinde incelenir.
18.3.1 nci maddesinde belirtilen haller igin verilecek siire uzatimlarinda, sézlesme siiresi iginde
viiklenicinin belgeleriyle birlikte zorunlu nedenin meydana geldigi tarihten itibaren yirmi ( 20) giin iginde
miiracaat etmesi zorunludur. Siire uzatimin gerektiren sebebin ortadan kalktigi tarih, yuklenici tarafindan
avrica belgelendirilecektir.
18.2. Siire uzatimi, vitklenicinin talebine istinaden sdzlesme siiresi iginde veva sozlegsme siresi bitiminde
biitiin talepler ve varsa daha énce verilmis siire uzatimlan goz ¢éniine almarak ilgili tnitelerce
incelendikten ve ihale vetkilisinin onayindan sonra verilir,
18.3. Siire uzatimi nedenleri asagida belirtilmistir.
18.3.1. Zorunlu nedenler: Zorunlu neden: sézlesme taraflarmin denetim ve hatasi disinda ortaya ¢ikan
ve sdzlesmenin uvgulanmasint kismen veva tamamen engelleyven durumlardir. Zorunlu nedenlerin siire
uzatimina konu olabilmesi icin oéncelikle ilgili resmi kuruluslarca belgelendirilmesi sarttir. Baslica
zorunlu nedenler asagida belirtilmistir.

-Yangin, Su tagkin, sel, kasirga, deprem ve benzeri dogal afetler, Salgin hastaliklar. Savag-hali, -
Seferberlik hali. Sabotaj veya isin yapinuni engelleven diger hiller, Ambargo. Malin yiiklii ‘bulundugu



nakil vasitasinm kazaya ugramasi, vanmasi, batmasi, Sozlesme vapilmasindan énee yiiriirlilkte olan
mevzuatta vapilan degisikliklerden dogan imkansizliklar,

18.3.2. EUAS’n sebebiyet verdigi haller:

1) Sézlesmede bulunmasi kosuluyla, ver tesliminin gec vapilmasi,

2) Sozlesmesine gore EUAS tarafindan viikleniciye verilmesi gercken proje, belge ve numunelerin
siiresinde verilememesi,

3) Onay icin EUAS a tevdi edilen projelerin siiresi i¢inde viiklenicive iade edilememesi.

4) Sozlesmesine gore EUAS tarafindan verilmesi gereken malzemelerin zamaninda verilememesi,

5) Projelerde ve teknik sartnamelerde EUAS ca degisiklik vapilmasi ve bu degisikligin i hacmini
sozlesmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,

6) Isin fiziki bilyiimesi nedenivle ve sézlesmedeki baz fiyatlan itibarivla sézlesmesinde artis olmast,

7) Projesinde belirtilmeyen ve sézlesme tarthinden sonra ortaya ¢ikan 6zel islerin vaptinlmasi,

8) Yiiklenicinin kusuru olmaksizin EUAS i istegi ile yiktirma ve demontaj yaptinlmasi,

9) Yiiklenicinin kusuru olmaksizin taahhiidiin EUAS tarafindan kismen veya tamamen durdurulmasi veva
ertelenmesi,

10) Sozlesmelerde yer alan ve EUAS a ait vecibelerin verine getirilememesi.

18.3.3. Uciincii kisilerin sebebiyet verdigi haller: Uciincii kisilerin scbebivet verdigi hallerin siire
uzatimi nedeni olabilmesi igin belgelendirilmesi gerekir. Ugiincii kisilerin sebebiyet verdigi bashca
zorunluluk halleri asagida belirtilmigtir.

1) Sozlesmelerinde. resmi kurumlardan veva tekel durumundaki dircticilerden malzeme temini
ongoriilmiis olmast kosulu var ise; bu kuruluslarin teslimatlarmdaki gecikmeler,

2) Yasal grevler ve viklenici igyverleri digindaki lokavtlar,

3) Sézlesmesinde, yurt disindan getirilmesi éngoriillen malzemelerin ithalatinda vurt digindaki gecikmeler
nedeniyle yiiklenicinin kusuru diginda mevdana gelen gecikmeler (Bu gecikmelerin o iilkedeki Tark
Konsoloslugunca onavlanmis belgelerle tevsik edilmesi sarttir.

Madde 19- Kontrol Teskilati, Gérev ve Yetkileri
19.1. Isin, sézlesme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve ozelliklere) uygun yiritilip
viriitilmedigi EUAS tarafindan gorevlendirilen Kontrol Teskilati araciligivla denetlenir.

Madde 20- Isin Yiiriitiilmesine Iliskin Kayit ve Tutanaklar
20.1. Teknik sartnamede belirtilen usul ve esaslarla yapilacaktir.

Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul Islemlerine fliskin Sartlar

21.1. Teslim, muayene ve kabul islemleri teknik sartnamede belirtilen usul ve esaslarla yapilacaktir.
Gecici Kabul

S6z konusu isin gegici kabula, bu Teknik Sartnamede belirtilen bakim-onarim ve devreye alma
isleri ile test ve muayenelerinin bagariyla tamamlanmasi ve deneme isletmesinin basar ile sona
ermesi durumunda yapilacaktir. Thale konusu islere istinaden teknik sartnamenin 27.Odeme
maddesinde de belirtildigi tizere initelerden birinin devreye alma ve deneme isletmesini
bagariyla tamamlamast halinde kismi geg¢ici kabul yapilacaktir.

Sozlesme konusu is yukarida agiklandig: sekilde tamamlandiginda, Yiiklenici Idareye verecegi
dilekge ile gegici kabul isteginde bulunur.

On inceleme sonucunda isin Sozlesme ve eklerine uygun olarak tamamlandigi ve kabul
islemlerinin yapilmasinda bir engel bulunmadigi anlagilirsa Idarece gegici kabul komisyonu
olusturulur. Is kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu isleri gosteren tutanak, isin kabule hazir
hale gelmesi bakimindan yaklasik bitim tarihini tespit eden goriisle birlikte en ge¢ ti¢ giin
icerisinde Idareye gonderilir. Yiklenici veya vekili hazir bulunmazsa veya kabul tutanagini
imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

Kabul komisyonunun olusturulmasi ve igyerine gonderilebilmesi, yapilan isin kusurlu ve eksik
kisimlarinin bedelleri toplaminin isin Sozlesme bedelinin yiizde besinden fazla olmamasina .
baglidir. Bu orant gegmeyen kusur ve eksiklikler, ayni zamanda isin Idareye tesli‘mine‘ve’, k




kullanilmasina engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte
olmalidir.

Kabul komisyonu tarafindan, Yiiklenici veya vekili ile birlikte, yapilacak incelemelerden sonra
isin durumu uygun gorildigi takdirde bir kabul tutanagi dizenlenir ve bunu Yiiklenici veya
vekili de imzalar.

Yiiklenici veya vekili, yaz ile yapilacak ¢agriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya kabul
tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

Kabul komisyonu, nitelikleri yukarida belirtilen kusur ve eksikliklerin varligini tespit ederse,
kabul tutanagini yapmakla birlikte, gérdiigi kusur ve eksikliklerin ayrintisini gosterir bir liste
diizenler ve bunlarin giderilmesi igin gerekli olan siireyi tespit eder.

Kabul komisyonunun tespit ettidi eksiklikler, belirlenen siirede Yiklenici tarafindan
giderilmezse bu siirenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar gececek her giin
i¢in, giderilecek eksikliklerin durumuna gére Sozlesme bedelinin %0,03 (onbindeiig) kadar
giinlitk ceza uygulanir ve gegici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.
Ancak bu gecikme otuz giinii gegtigi takdirde Idare, Yiiklenici hesabina eksiklerin giderilmesini
kendisi yaptirabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanincaya kadar ceza uygulamasi devam eder
ve kabul tarihi ertelenir.

Gegici kabul tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gegici kabule elverigli bir halde tamamlandig
tarih olup bunu Gegici Kabul Komisyonu tespit ederek tutanaga gegirir. Ancak Yiiklenici
tarafindan tamamlanmasi ve diizeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan
tamamlandiktan sonra bir deneme siiresi gegirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin
giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar gegmesi gereken stireyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanaga yazar.

Gegici Kabul Tutanad, Idarece onaylandiktan sonra gecerli olur. Gegici kabuliin yapilmasim
miiteakip Gnitenin isletilmesi, isin kesin kabulii mana ve hiikmiinii tazammun etmez.
Yiiklenici gegici kabul basvurusunda gecikmis olursa veyahut isi siiresinde kabule elverisli
duruma getirememisse Sozlesmeye gore isin bitmesi gereken tarihte Idarece gorevlendirilecek
iki eleman tarafindan is, yerinde incelenerek o giinkii durum bir tutanakla tespit edilir. Bu
inceleme sirasinda Yiiklenicinin veya vekilinin de hazir bulunmasi gereklidir. Yikleniciye
yapilacak tebligata ragmen kendisi veya vekili gelmezse Idare bu incelemeyi tek tarafli olarak
yapar ve diizenlenen tutanakta bu husus belirtilir,

Iste kusur ve eksikliklerin varlig halinde bunlarin giderilmesi igin belirlenen siirenin sonunda,
Yiiklenici bulunsun veya bulunmasin, aym sekilde durum, diizenlenecek bir tutanakla tespit
edilir.

Kabul komisyonu, Yiiklenicinin yaptigi iste tereddut doguran durumlar goriirse, durumun
tahkiki i¢in, Sozlesmede yazili olmasa bile, her tiirlu giderleri Yikleniciye ait olmak Uzere
testlerin yapilmasini isteyebilir.

Gegici kabul ic¢in yapilan incelemede, teknik olarak kabulinde sakinca gorilmeyen ve
giderilmesi de miimkin olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybim gerektiren, kusur ve
eksiklikler goriilecek olursa Yiiklenicinin hakedis veya teminatindan uygun goriilecek bir bedel
kesilmek sartiyla is Idare tarafindan bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin
niteliginin ve kesilecek bedelin kabul tutanaginda gosterilmesi gereklidir. Yuklenici bu isleme
razi olmazsa, her tiirlii gideri kendisine ait olmak iizere, kusur ve eksiklikleri verilen siirede
diizeltmek ve gidermek zorundadir.

Kesin Kabul

Kesin kabul igin belirlenen tarihte, Yiiklenicinin yazili miracaatt tizerine, kesin kabul
komisyonu olusturularak gegici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapilir.

Gegici ve kesin kabuller arasinda, Yiiklenici tarafindan yapilmasi gereken, strekli bakim
niteligindeki islerin Sozlesme uyarinca yapilip yapilmadigr kabul komisyonu tarafindan
incelenerek tespit olunur. %"



Devamli bakim hususunda Yiiklenicinin herhangi bir yikimlialugi yoksa kesin kabul
komisyonu, gegici kabul sirasinda iyi durumda ve kabule elverisli oldugu tespit edilmis olan
islerde garanti siiresince kullanilma sonucunda meydana gelen normal asinma ve eksilmeden
dogan durumlar haricinde, isin fen wve sanat kurallanna uygun yapilmamasindan
kaynaklanabilecek herhangi bir bozuklugun veya gegici kabulden sonra ortaya gikan bir
kusurun olup olmadigint inceler.

Garanti siiresi iginde Yiiklenicinin, butiin yikamliliklerini yerine getirmis oldugu ve kendisine
yiiklenebilecek kesin kabulii engelleyecek bir kusur ve eksiklik goriilmedigi takdirde kesin
kabul tutanag: diizenlenir.

Eger bu siire iginde, sorumlulugu Yikleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit
edilmigse bu da tutanakta ayrica belirtilir.

Isin kesin kabuliine engel herhangi bir durum goriildiigi takdirde, kabula engelleyen kusur ve
eksikler kabul komisyonu tarafindan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul islemi
yapilmaksizin kusur ve eksiklerin giderilmesi icin bir siire belirlenerek durum Idareye bildirilir.
Idare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen siire igerisinde giderilmesi hususunu
Yiikleniciye teblig eder. Kusur ve eksiklerin Yiiklenici tarafindan giderildigi Idarece tespit
edildiginde kabul islemi sonuglandirilir.

Yiiklenici garanti siiresi veya yukaridaki fikrada soz konusu edilen siire sonunda, Idarenin kabul
edebilecegi gecikmeler disinda, Sozlesme ve Sartname hiikimlerine gore isi kesin kabule
elverisli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol agmis ise, Idare ya Yiikleniciye Sozlesme
bedelinin %0,03 (on binde ti¢) kadar giinliik ceza uygular ya da gecikme otuz giinii gegerse ceza
uygulamasina devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri Yiiklenici hesabina kendisi giderir.
Kesin kabul tutanaginin yetkili makam tarafindan onaylanmasi ile kesin kabul islemi
tamamlanmis olur.

Madde 22- is ve Isyerlerinin Korunmasi ve Sigortalanmas:
22.1. Bu madde bos brrakilmistir.

Madde 23- Garanti

23.1 Yiiklenici, bu Teknik Sartname kapsaminda yapilan onarim, de-montaj- montaj ve
kumlama/kaplama isleri ile sinirli kalmak tizere, tinitenin gegici kabultinden itibaren, 1 (bir) yil
boyunca garanti kapsaminda oldugunu taahhit edecektir.

23.2 Garanti kapsaminda yapilacak islerin, de-montaj, montaj ve muayene sorumlulugu ve
bunlara ait tim masraflar, Yikleniciye ait olacaktir.

23.3 Isbu Sozlesme’nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Idare tarafindan
teslim alinmis ve ilgili hitkiimlere gore iade edilmemis Griiniin ve ikmal maddelerine iliskin
garanti yiikiimluliikleri, isbu madde kapsaminda gecerliligini koruyacaktir.

23.4. Isbu madde kapsaminda bir uyusmazligin soz konusu olmasi halinde, uyusmazhigin
sonuglanmasi beklenmeksizin, Yiiklenici isbu Sozlesme kapsaminda yapilan hizmet islerin,
Idarenin talimati uyarinca Sozlesme Bedelini artirmaksizin onaracak veya degistirecektir.
23.5. Teknik Sartnamedeki hikumler uygulanacaktir.

Madde 24- Denetim, Test ve Muayene islemleri
24.1. Denetim, test ve muayene islemleri teknik sartnamede belirtilen usul ve esaslara gore
yvapilacaktir.

Madde 25- Ambalaj ve Nakliye
25.1. Teknik Sartnamedeki hiikiimler uygulanacaktir,.

Sozlesme konusu iiriinler kotii hava kosullarindan etkilenmeyecek sekilde ambalajlanacakiir: 7« ™y

Malin belirtilen sekilde ambalajlanmamast nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta . *- A

tarafindan karsilanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yikleniciye ait olacaktir.



25.2 Yiklenici is kapsamindaki tiim iriinlerin Isletmeye sorunsuz olarak tesliminden
sorumludur. Nakliyede kargilagilacak her tiirlii zararin sorumlulugu yiikleniciye aittir.

Madde 26- Yiiklenicinin Sézlesme Konusu Is fle 1ilgili Calistiracagi Personele iliskin
Sorumluluklar:

26.1. Yiklenicinin sozlesme konusu is ile ilgili calistiracagi personele iliskin sorumluluklarn, ilgili
mevzuatin bu konuyu diizenleven emredici hitkiimleri ve teknik sartnamede belirlenmis olup, Yiiklenici
bunlart aynen uygulamakla yikiimlidiir. Is bu sozlesme kapsaminda yiiklenicinin istthdam ettigi
personclin muhatabi ve sorumlusu yiiklenicidir. Bu konuda Elektrik Uretim A.S. kesinlikle muhatap
degildir.

Madde 27- Sézlesmede Degisiklik Yapilmas:

27.1. Sézlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile Yiiklenicinin karsilikli olarak anlasmasi kaydivla,

a) Isin vapilma veya teslim veri.

b) Isin siiresinden 6nce vapilmast veva teslim edilmesi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye uygun olarak
6deme sartlanina ait hususlarda s6zlesme hikimlerinde degisiklik yvapilabilir.

27.2. Bu hallerin diginda s6zlegsme hiikiimlerinde degisiklik vapilamaz ve ek sézlesme diizenlenemez.

Madde 28- Yiiklenicinin Oliimii, iflasi, Agir Hastahg, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti

28.1. Yiklenicinin olimi, iflasi, agir hastahgi, tutuklulugu veva ézgirliigi kisitlayict bir cezava
mahkumiveti hallerinde asagidaki hikiimler uygulanir:

a) Yiiklenicinin 6limii halinde, sozlesme feshedilmek suretivle hesabi genel hiitkiimlere gore tasfive
edilerck kesin teminatlar ve varsa diger alacaklar varslerine verilir. Ancak, aym sartlari tagivan ve
talepte bulunan varislere EUAS 1n uygun goérmesi halinde, 6liim tarihini izleyen otuz giin iginde varsa ck
teminatlar dahil taahhiidiin tamami i¢in gerekli kesin teminati vermeleri sartivla sozlesme devredilebilir.

b) Yiiklenicinin iflas etmesi halinde. s6zlesme feshedilerek yasaklama hari¢ haklarinda 4735 Sayili Kamu
Ihale Sozlesmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine gore islem yapilir.

c) Agir hastalik, tutukluluk veya ézgiirligi kisitlayict bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile viiklenicinin
taahhiidiinii yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleven otuz giin i¢inde yiiklenicinin teklif
edecegi ve ilgili EUAS 1 kabul edecegi birinin vekil tayin edilmesi kosuluyla taahhiide devam edilebilir.
Ancak, yiiklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmamasi halinde, verine
ilgililerce avni sire iginde genel hitkiimlere gére bir vasal temsilci tavin edilmesi istenebilir. Bu
hiikiimlerin uygulanmamasi halinde, s6zlesme feshedilerck yasaklama harig haklannda 4735 Sayili Kamu
Thale Sozlesmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddelerine gére islem vapilir.

Yiiklenicinin Ortak Girigim olmast halinde 6liim, iflas, agir hastalik, tutukluluk veya mahkumivet
hallerinde asagidaki hiikiimler uvgulamr:

Ortak girisimlerce yerine getirilen taahhiitlerde, ortak girisimi olusturan kisilerden birinin ¢liimii,
iflast, agir hastaligi, tutuklulugu, 6zgiirligii kisitlayict bir cezaya mahkum olmasi veva dagilmasi
sozlesmenin devamina engel olmaz. Ancak, bunlardan biri EUAS a pilot veya koordinatér ortak olarak
bildirilmis ise, pilot veva koordinatér ortagin gergek veya tiizel kisi olmasina gore iflas, agir hastalik,
tutukluluk, 6zgiirliga kisitlayic: bir cezaya mahkumivet veva dagilma hallerinde, sézlesme feshedilerck
vasaklama hari¢ haklarinda 4735 Savili Kamu Ihale Sézlesmeleri Kanununun 20 ve 22 nci maddeclerine
gore islem yapilir. Pilot veva koordinatér ortagin élimi halinde ise sézlesme feshedilmek suretiyle
vapilmis olan igler tasfive edilerck kesin teminat iade edilir. Bu durumlann olusunu izleyven otuz giin
icinde diger ortaklarin teklifi ve EUAS 1n uygun goérmesi halinde de, teminat dahil o is igin pilot veva
koordinatér ortagin viiklenmis oldugu sorumluluklann iistlenilmesi kavdiyla sézlesme venilenerek ise
devam edilebilir.

Pilot veva koordinator ortak disindaki ortaklardan birinin élimii, iflast, agir hastaligi, tutuklulugu,
dzgurligi kisitlayict bir cezava mahkum olmasi veva dagilmasi halinde, diger ortaklar teminat dahil igin
o ortaga yiikledigi sorumluluklar da tstlenerck taahhiidi verine getirirler.

Madde 29- Yiiklenicinin Sézlesmeyi Feshetmesi —
29.1. Yiklenicinin, sézlesme yapildiktan sonra miicbir sebep halleri disinda, malf acz iginde bulunmasi-.
nedeniyle taahhiidiinii yerine getiremeyecegini gerekgeleri ile birlikte EUAS a yazili olarak bildirmesi .
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halinde, avrica protesto ¢ekmeve gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve sézlesme feshedilerek hesabi genel hitktmlere gore tasfive edilir.

Madde 30- idarenin Sozlesmeyi Feshetmesi

30.1. Asagida belirtilen hallerde Idare s6zlesmeyi fesheder:

a) Yiklenicinin taahhiidunii ihale dokiimani ve szlesme hikiimlerine uygun olarak yerine getirmemesi
veya igl siiresinde bitirmemesi Gzerine, sozlesmede belirlenen oranda gecikme cezasi uygulanmak tzere,
EUAS m en az 20 (yirmi) takvim giin siireli ve nedenleri agikga belirtilen ihtarina ragmen ayni durumun
devam etmesi,

b) Sézlesmenin uvgulanmasi sirasinda Yiklenicinin 4733 sayili Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen
yasak fiil ve davranislarda bulundugunun tespit edilmesi,

Hallerinde aynica protesto cekmeyve gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ¢k kesin teminatlar gelir
kavdedilir ve sdzlesme feshedilerek hesabr genel hitkiimlere gore tasfive edilir.

Madde 31- Sézlesmeden Onceki Yasak Fiil veya Davramislar Nedeniyle Fesih

31.1. Yiiklenicinin, ihale siirecinde 4734 savili Kanuna gore vasak fiil veva davraniglarda bulundugunun
sozlesme vapildiktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve sozlegme feshedilerck hesabi genel hitkiimlere gore tasfive edilir.

Ancak, taahhidiin en az % 80’inin tamamlanmis olmasi ve taahhiidin tamamlattinnlmasinda kamu varan
bulunmas: kaydiyla;

a) Ivediligi nedeniyle taahhiidiin kalan kismiin veniden ihale edilmesi igin veterli siirenin bulunmamast,
b) Taahhadiin bagka bir viiklenicive vaptirilmasinin mimkiin olmamasi,

¢) Yiiklenicinin vasak fiil veya davraniginin taahhiidiinii tamamlamasin engelleyecek nitelikte olmamasi
hallerinde, EUAS sozlesmeyi feshetmeksizin Yiikleniciden taahhiidiinii tamamlamasini isteyebilir ve bu
takdirde Yiklenici taahhodini tamamlamak zorundadir. Ancak bu durumda, Yiklenici hakkinda 4735
savili Kanunun 26 nci maddesi hitkmiine gore islem vapilir ve Yikleniciden kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlarin tutari kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak cdiglerden kesinti yapilmak suretivle de
tahsil edilebilir.

d) 4735 sayili Kamu Ihale Sozlesmeleri Kanununda yer alan yasak fiil ve davraniglar ile ilgili
hikiimler uygulanir.

Madde 32- Miicbir Sebeplerden Dolay: Sézlesmenin Feshi

32.1. 4735 sayih Kanunun 10. maddesinde sayilan miicbir sebeplerden dolayt EUAS veva Yiiklenici
sozlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilir. Ancak Yiiklenicinin miicbir sebebe dayali bir siire uzatimi talebi
varsa EUAS 1 sozlesmeyi feshedebilmesi i¢in uzatilan siirenin sonunda isin sézlesme ve eklerine uygun
sckilde tamamlanmamis olmasi gerekir. Sozlesmenin feshedilmesi halinde, hesabi genel hitkiimlere gére
tasfive edilerck kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar tade edilir,

Madde 33- Sozlesme Kapsami Arttirma veya Eksiltme
Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alimlan sézlesmelerinde
ongorilemeyen durumlar nedeniyle bir i artiginin zorunlu olmasi halinde;

33.1. Sézlesme siiresi i¢inde dogacak ihtivaglarin karsilanmas igin, fiyat ve pivasa durumlari bakimindan
fayda goriilmesi veva teknik zorunluluklann ortava ¢ikmasi halinde: sézlesme bedelinin % 30 una kadar,
vetki limitleri dahilinde ilgili Makamin onavivla, ihale konusu is igin ihale kapsamimnda veva s6zlesme
bedelinde bir defaya mahsus artirma veya eksiltme yapilabilir.

Madde 34- Yiiklenicinin Ceza Sorumlulugu

34.1. s tamamlandiktan ve kabul islemi yapildiktan sonra tespit edilmis olsa dahi 4735 sayili Kanunun
25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davramislardan Tiirk Ceza Kanununa gére sug teskil eden fiil veva
davranislarda bulunan Yuklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkinda Tirk Ceza Kanunu hikiimlerine
gore ceza kovusturmasi vapimak iizere vetkili Cumhurivet Saveiligina sug duyurusunda bulunulur. Bu=-_
kisiler hakkinda bir cezaya hikmedilmesi halinde, 4735 sayili Kanunun 27 nei maddesi hitkmii uyg'ﬁl@i-u.‘.'f S5 iy
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Madde 35- Yiiklenicinin Tazmin Sorumlulugu

35.1. Yiklenici, taahhidi ¢ergevesinde kusurlu veya standartlara uvgun olmayan malzeme secilmest,
verilmesi veva kullanilmasi, tasarim hatasi, uygulama yanlishigi, denetim eksikligi, taahhtidiin sdzlesme
ve sartname hikiimlerine uvgun olarak verine getirilmemesi ve benzer nedenlerle ortaya ¢ikan zarar ve
ziyandan dogrudan sorumludur. Bu zarar ve zivan genel hikimlere gore Yiikleniciyve ikmal ve tazmin
ettirilecegi gibi, haklarinda 47335 sayili Kanunun 27 nci maddesi hikkiimleri de uygulanir.

Madde 36- Montaj, isletmeye Alma, Egitim, Bakim, Yedek Parca Gibi Destek Islerine Ait Sartlar
36.1. Montaj, isletmeye alma, iscilik, egitim, bakmm, yedek parca, sigorta gibi destek isleri teknik
sartnamede belirtilen usul ve esaslarla yapilacaktir.

Madde 37- Hiikiim Bulunmayan Haller

37.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, ilgisine gore EUAS Satin Alma ve IThale
Yonetmeligi, 4734 ve 4735 sayili Kanun hitkiimlerine, bu Kanunlarda hitkiim bulunmamast halinde ise
genel hitkkimlere gore hareket edilir.

Madde 38- Diger Hususlar

38.1. Gizlilik

EUAS kurumsal agm kullanan ve/veya kurumsal bilgi kaynaklarimiza erisen yiiklenici, temin
ettikleri kurumsal bilgileri hi¢bir sekilde iiciincii taraflarla paylasmayacaklardir. Aksi halde
olusabilecek zafiyetlere karsi tiim sorumluluk yiikleniciye aittir. Yiiklenici Sirketimizin bilgi
giivenligi kapsaminda tanimlanan politika ve prosediirlere uymakla yiikiimliidiir. Bu kapsamda
Idare ile yiiklenici arasinda gizlilik sozlesmesi imzalanacaktir.

38.2. Is Saghg ve Giivenligi

fhale konusu is kapsammda Elektrik Uretim A.S.'ye ait cahisma alanlar1 (Merkez-Tasra)
icerisinde faaliyet gésterecek olan Yiikleniciler, Ulusal ve Uluslararas: Is Saghgi ve Giivenligi
mevzuatlar: ile Sirketimizin Is Sagh@ ve Giivenligi kapsammda tammmlanan politika ve
prosediirlere uymakla yiikiimliidiir. Bu kapsamda, Idare ile Yiiklenici arasmda www.euas.gov.tr
adresinde yer alan ''11.03.PR.08 ISG Yoniinden Alt Isverenlerle Cahsma Prosediirii"
imzalanacaktir. "11.03.PR.08 ISG Yéniinden Alt isverenlerle Calisma Prosediirii" idare adma
Isletme Miidiirliigii tarafindan imzalanacaktir.

38.3. Sozlesmenin yiiriitiimii

38.3.1. Sézlesme konusu isin yiiriitiimiinden ve uygulanmasindan talep sahibi EUAS Altinkaya
HES isletme Miidiirliigii sorumludur.

38.3.2. ihale konusu isin yiiriitimii esnasmda EUAS Altmkaya HES Isletme Miidiirliigii ve
Altinkaya HES Isletme Miidiirliigii’'ne bagh Derbent HES’in ozellestirilmesi ve/veya isletme
hakkinin devrine iligkin bir durumun ortaya ¢ikmasi halinde; 6zellestirme ve isletme hakkinin
devrine iligkin bir yasal diizenleme olmas: halinde devir sézlesmesinin imzalandig: tarih
itibariyla sézlesme kendiliginden sona erecektir.

Madde 39- Anlasmazhklarim Coziimii

39.1. Isbu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii anlasmazligin ¢éziimiinde
ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri vetkilidir.

Madde 40- Yiiriirliik
40.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandigi, tarihte viriirlige girer. Bu sdzlesme 40 (kirk) maddeden ibaret
olup, EUAS ve Yiiklenici tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra ......./....../...... tarihinde 1
(bir) niisha olarak imza altina alinmis ve bu niisha EUAS da alikonulmustur. Ayrica, viiklenicinin
herhangi bir zamanda talebi halinde sézlegmenin "ashina uygun EUAS ca onayh sureti” EUAS tarafindan
diizenlenip viklenicive verilecektir.

YUKLENICI




